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防护单元10 战时主要出入口

兼排风口（疏散宽度1.5m）

防护单元10 战时次要出入口1#

（疏散宽度1.5m）

防护单元10 战时次要出入口2#

（疏散宽度1.2m）
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本图所示范围

医疗救护站战时平面图

防护单元10
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1. 除注明外，混凝土砌块墙体均为200厚。

2. 除注明外，墙体与柱边平或轴线居墙中。

3. 除注明外，门洞距墙（柱）边200，或居墙面中。

4. 除注明外，所有内窗的窗台高度为1200。

5. 凡水管、电管穿越临空墙体及密闭隔墙时，管线均应在墙内做密闭处理，并一次施工到位。

6. 凡风管穿越临空墙体及密闭隔墙时，可在墙外设置法兰短管并施工到位，以备临战拆除转换。

7. 战时疏散通道上人防门内嵌套的防火门均应临战拆除。

8. 图中用虚线表示的干厕隔墙、抗爆隔墙、战时水箱及其他设备均为临战完成转换或安装。

9. 图中水、电房间疏散门下方双线表示的均设置150mm高混凝土门槛。

10.医疗救护站内厕所、盥洗室、洗手室及浴厕的地面标高比同层降低15mm。

说

明

11.医疗救护站的X线机室内战时配备1台500mA的X线机，作为透视机房的屏蔽防护铅当量厚度

   要求为1mmPb，其四周墙体、顶板和门、窗等均应满足该要求。X线机室四周墙体采用蒸压

   加气混凝土砌块，墙体两侧需各粉刷10～15厚钡水泥(ρ≥2.7g/cm³)；X线机室的顶板为

   厚250mm的钢筋混凝土；X线机室的门为平开防护门，采用木质铅复合板；X线机室的防护

   为防护观察窗，采用铅防护玻璃。

钢筋混凝土墙体

战时抗爆隔墙(临战砂袋堆垒)

战时水箱(临战装配)

混凝土砌块墙体(除注明外均为200厚)

图

例

战时内部隔墙(临战砌筑)

非人防防护区

25.04.27 A 施工图出图
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