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一层平面示意图

注：本图仅示意人防出入口，平时设计图纸详见8～11子项。

防护单元1 战时主要出入口 兼排风口

防护单元2 战时次要出入口1# 兼进风口

防护单元2 战时次要出入口2#

防护单元3 战时次要出入口2#

防护单元3 战时主要出入口 兼排风口

防护单元5 战时主要出入口 兼排风口

防护单元2 战时主要出入口 兼排风口

防护单元4 战时主要出入口 兼排风口

防护单元1 战时次要出入口1# 兼进风口

防护单元4 战时次要出入口1# 兼进风口

防护单元5 战时次要出入口1# 兼进风口

防护单元5 战时次要出入口2#

防护单元6 战时主要出入口 兼排风口

防护单元6 战时次要出入口2#

防护单元3 战时次要出入口1# 兼进风口

防护单元7 战时次要出入口2#

防护单元6 兼进风口

防护单元7 战时主要出入口 兼排风口

防护单元8 战时主要出入口 兼排风口

防护单元10 战时次要出入口2#

防护单元9 战时次要出入口

人防电站 战时排风排烟口

防护单元10 战进风口

防护单元6 战时次要出入口3#

防护单元6 战时次要出入口4#

人防电站 战时进风口

防护单元10 战排风口

防护单元9 战时进风口

1:200

防护单元1 战时次要出入口2#

防护单元4 战时次要出入口2#

防爆波电缆井

油管接头井

防护单元1 战时次要出入口3#

战时疏散通行人数：666人 战时疏散通行人数：666人

战时疏散通行人数：460人

战时疏散通行人数：460人

战时疏散通行人数：540人

战时疏散通行人数：540人

战时疏散通行人数：388人

战时疏散通行人数：575人

战时疏散通行人数：580人

战时疏散通行人数：581人

战时疏散通行人数：561人

防护单元7 战时次要出入口1# 兼进风口

战时疏散通行人数：592人

防护单元8 战时次要出入口 兼进风口

战时疏散通行人数：600人

战时疏散通行人数：531人

防护单元9 战时主要出入口 兼排风口

战时疏散通行人数：311人

防护单元10 战时主要出入口 兼排风口

战时疏散通行人数：50人

战时疏散通行人数：389人

战时疏散通行人数：40人

防护单元10 战时次要出入口1#

战时疏散通行人数：54人
上设防倒塌棚架

人防地下室范围 

图例：

上设防倒塌棚架

25.04.27 A 施工图出图
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