


三、投标明细报价表

投标明细报价表

投标人名称: 广州市商厨厨房设备有限公司

项目编号: 中大招(货) [2022]081 号

序号	分项货物名称	品牌	型号	规格/尺寸(mm)	生产地	制造商全称	执行标准	随机配件	单位	数量	货物单价	合计价格	交货时间
1	24盘 电热 蒸柜	广州 商厨	定制	1150*900*180 0	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB 5959.1- 1986	无	台	3	24000	72000	项目交货日期预计为 2022年7月 31日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20天内。



2	U型双 星收 污台	广州 商厨	定制	(3200+1800+2 75)*(1000+80 0+800)*880+2 50	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95/QB/ T 2139.2- 95	无	台	1	8500	8500	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
3	案板 台1	广州 商厨	定制	1500*800*850	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95	无	台	2	1500	3000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

4	案板台2	广州商厨	定制	1800*800*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	2	1800	3600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
5	保洁柜	广州商厨	定制	1100*550*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	1	3500	3500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

6	保温汤池柜1	广州商厨	定制	1200*700*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	5	2400	12000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。
7	保温汤池柜2	广州商厨	定制	1500*700*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	7	3000	21000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。

8	饼盘车	广州商厨	定制	895*620*1700	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.7-95	无	台	2	2500	5000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
9	不锈钢保温餐车	广州商厨	定制	900*900*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	4	3500	14000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

10	餐具 保洁柜	广州商厨	定制	700*760*1800	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.4- 95	无	台	7	2500	17500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
11	厨房 用具 一体 消毒 柜	亿 高	RTP1000 F	1320*540*1760	国内	广东顺德亿 高电器有限 公司	QB/T 2139.4- 95	无	台	3	6500	19500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

12	储物车	广州商厨	定制	900*575*800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.7-95	无	台	1	1200	1200	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
13	传菜窗1	广州商厨	定制	1000*400*600	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB/T 15067.2-2016	无	台	3	2500	7500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

14	传菜窗2	广州商厨	定制	1200*400*600	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB/T 15067.2-2016	无	台	6	3000	18000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
15	大单星盆台	广州商厨	定制	1000*760*850+150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95/QB/T 2139.2-95	无	台	4	1500	6000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

16	大单 星盆 台带 食品 净化 器	广州 商厨	定制	1000*700*850 +150	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95/QB/ T 2139.2- 95	无	台	2	25000 0	500000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
----	---------------------------------	----------	----	----------------------	----	-----------------------	---	---	---	---	------------	--------	--



17	单层工作台1	广州商厨	定制	670*760*850+150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	2	1200	2400	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
18	单层工作台2	广州商厨	定制	700*700*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	2	1500	3000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

19	单层工作台3	广州商厨	定制	740*760*850+150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	2	1500	3000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
20	单层工作台4	广州商厨	定制	900*800*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	2	1600	3200	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

21	单七星蒸炉	广州商厨	定制	950*1050*810	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95/QB/T 2139.2-95	无	台	2	6500	13000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
22	单星盆柜	广州商厨	定制	600*800*850+150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95/QB/T 2139.2-95	无	台	7	1500	10500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

23	单星 盆台1	广州 商厨	定制	600*600*850+ 150	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95/QB/ T 2139.2- 95	无	台	2	1500	3000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
24	单星 盆台2	广州 商厨	定制	650*700*850+ 150	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95/QB/ T 2139.2- 95	无	台	6	1500	9000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

25	单星 盆台3	广州 商厨	定制	1500*700*850 +150	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95/QB/ T 2139.2- 95	无	台	1	2500	2500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
26	单星 盆台4	广州 商厨	定制	1800*700*850 +150	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95/QB/ T 2139.2- 95	无	台	1	3000	3000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

27	单星剖鱼台	广州商厨	定制	1550*700*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95/QB/T 2139.2-95	无	台	1	2500	2500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
28	地架1	广州商厨	定制	1070*530*300	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	2	1000	2000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

29	地架2	广州商厨	定制	1200*500*300	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	2	1200	2400	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
30	电双头煮面炉连龙头1	广州商厨	定制	1200*700*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	2	3500	7000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

31	电双头煮面炉连龙头2	广州商厨	定制	1600*800*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	2	4200	8400	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
32	电铁板烧炉	广州商厨	定制	1200*850*810	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	1	28000	28000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

33	吊天花 架	广州商厨	定制	3200*520	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.5- 95	无	台	1	3200	3200	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
34	高身碗碟 柜1	广州商厨	定制	1000*550*1800	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.4- 95	无	台	4	3500	14000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

35	高身碗碟柜2	广州商厨	定制	1300*550*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	8	3500	28000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
36	工作柜1	广州商厨	定制	600*700*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	2	1800	3600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

37	工作柜2	广州商厨	定制	750*700*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	3	2500	7500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
38	工作柜3	广州商厨	定制	930*700*850+150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	2	3000	6000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

39	工作柜4	广州商厨	定制	1000*600*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4- 95	无	台	2	3100	6200	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
40	工作柜5	广州商厨	定制	1000*700*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4- 95	无	台	3	2500	7500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

41	工作柜6	广州商厨	定制	1200*700*850 +1 50	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	1	2800	2800	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
42	工作柜7	广州商厨	定制	1250*700*800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	1	3200	3200	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

43	工作柜8	广州商厨	定制	1425*760*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	4	3000	12000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
44	工作柜9	广州商厨	定制	1500*800*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	7	3000	21000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

45	工作柜10	广州商厨	定制	1550*760*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4- 95	无	台	4	3500	14000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
46	工作柜11	广州商厨	定制	1600*700*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4- 95	无	台	5	3200	16000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

47	工作柜12	广州商厨	定制	1650*700*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4- 95	无	台	3	3200	9600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
48	工作柜13	广州商厨	定制	1770*760*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4- 95	无	台	1	3800	3800	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

49	工作柜14	广州商厨	定制	1800*700*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	6	4200	25200	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
50	工作柜连暖汁箱	广州商厨	定制	1050*700*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	2	3500	7000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

51	挂锅架	广州商厨	定制	(1)详细规格尺寸: 1500*350mm, 2台; 1700*350mm, 1台	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	3	1500	4500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货,货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
52	挂墙吊柜1	广州商厨	定制	1130*350*600	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	1	2200	2200	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货,货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

53	挂墙吊柜2	广州商厨	定制	1400*350*600	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	2	2800	5600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
54	挂墙吊柜3	广州商厨	定制	1500*350*600	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	8	3000	24000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

55	挂墙吊柜4	广州商厨	定制	1800*350*600	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	5	3600	18000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。
56	挂墙茜架	广州商厨	定制	1200*520	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	1	1200	1200	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。

57	挂墙 烧腊 挂架	广州 商厨	定制	(1)详细规格 尺寸： L=1200mm，1 台； L=1500mm，1 台。	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.5- 95	无	台	2	1500	3000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
58	挂墙 双层 板 1	广州 商厨	定制	(1)详细规格 尺寸： 1500*350mm， 1台； 1580*350mm， 1台； 1600*350mm， 1台	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB/T 15067. 2-2016	无	台	3	1500	4500	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

59	挂墙 双层 板 2	广州 商厨	定制	(1)详细规格 尺寸: 1800*350mm, 2台; 1850*350mm, 8台	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB/T 15067. 2-2016	无	台	10	1800	18000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货, 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
60	挂墙 双层 板 3	广州 商厨	定制	(1)详细规格 尺寸: 2500*350mm, 1台; 2600*350mm, 1台	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB/T 15067. 2-2016	无	台	2	2500	5000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货, 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

61	挂墙 双层 板 4	广州 商厨	定制	3000*350	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB/T 15067. 2-2016	无	台	1	3000	3000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
62	挂墙 洗手 盆连感 应龙头	广州 商厨	定制	400*350*250	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95/QB/ T 2139.2- 95	无	台	13	800	10400	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

63	活动保温饭车	广州商厨	定制	600*700*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	5	1200	6000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
64	活动保温汤车	广州商厨	定制	600*700*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.7-95	无	台	5	1200	6000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

65	活动工作台	广州商厨	定制	1500*700*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	2	2500	5000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
66	活动工作台连下饼盆架	广州商厨	定制	700*750*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	1	1500	1500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

67	活动蜜糖车	广州商厨	定制	400*600*1200	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.7-95	无	台	1	1800	1800	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
68	活动平板车	广州商厨	定制	900*500*800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.7-95	无	台	8	1500	12000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。


69	集气罩	广州商厨	定制	600*600*400	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB/T 15067.2-2016	无	台	2	1000	2000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
70	洁碟台	广州商厨	定制	1500*800*880 +2 50	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	1	1600	1600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

71	浸泡池	广州商厨	定制	1000*800*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB/T 15067.2-2016	无	台	2	1500	3000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
72	炉承台	广州商厨	定制	600*1050*510	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	1	850	850	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

73	炉拼柜	广州商厨	定制	750*800*850+150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	1	850	850	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
----	-----	------	----	-----------------	----	---------------	----------------	---	---	---	-----	-----	---



74	炉拼台	广州商厨	定制	(1)详细规格尺寸: 200*850*810mm, 1台; 250*850*810mm, 1台; 250*750*500+250mm, 6台; 250*850*810mm, 10台; 300*1050*810mm, 1台; 300*1250*810+450mm, 4台; ; 400*650*810mm, 1台。	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无		台	24	850	20400	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货,货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
----	-----	------	----	---	----	---------------	----------------	---	--	---	----	-----	-------	---



75	面粉车	广州商厨	定制	500*500*500	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.7-95	无	台	9	650	5850	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
76	牛角罩	广州商厨	定制	660*250*250	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB/T 15067.2-2016	无	台	6	1000	6000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

77	拼板	广州商厨	定制	334*700*850+150mm, 1台; 400*500*850mm, 1台; 400*550*810mm, 1台; 450*700*850+150mm, 1台; 460*700*850+150mm, 1台	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB/T 15067.2-2016	无	台	5	500	2500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货,货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
78	燃气单格肠粉炉	广州商厨	定制	800*1050*810	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 35848-2018	无	台	1	4500	4500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货,货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

79	燃气单头矮汤炉连龙头	广州商厨	定制	600*750*500+250	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 35848-2018	无	台	2	2800	5600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
----	------------	------	----	-----------------	----	---------------	---------------	---	---	---	------	------	---



80	燃气 单头 大炒 炉	广州 商厨	定制	1200*1250*81 0+450	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB 35848- 2018	无	台	1	8500	8500	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
----	---------------------	----------	----	-----------------------	----	-----------------------	----------------------	---	---	---	------	------	--



81	燃气 单头 单尾 小炒 炉1	广州 商厨	定制	1100*850*810	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB 35848- 2018	无	台	1	8500	8500	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
----	----------------------------	----------	----	--------------	----	-----------------------	----------------------	---	---	---	------	------	--



82	燃气 单头 单尾 小炒 炉2	广州 商厨	定制	1200*1250*81 0+450	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB 35848- 2018	无	台	1	8500	8500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
----	----------------------------	----------	----	-----------------------	----	-----------------------	----------------------	---	---	---	------	------	--



83	燃气单头小炒炉	广州商厨	定制	900*1050*810	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 35848-2018	无	台	1	8500	8500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
----	---------	------	----	--------------	----	---------------	---------------	---	---	---	------	------	---




84	燃气单头蒸炉	广州商厨	定制	950*1050*810	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 35848-2018	无	台	2	8500	17000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
85	燃气平扒炉	佳斯特	ZH-RE	900*850*810	国内	英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	5	15000	75000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

86	燃气 三门 蒸柜	广州 商厨	定制	900*870*1900	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB 35848- 2018	无	台	2	24000	48000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
87	燃气 烧鸭 炉	广州 商厨	定制	910*910*1500	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB 35848- 2018	无	台	1	8500	8500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

88	燃气 烧猪 炉	广州 商厨	定制	620*900*600	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB 35848- 2018	无	台	1	6500	6500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
89	燃气 双头 矮汤 炉连 龙头	广州 商厨	定制	1200*750*500 +2 50	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB 35848- 2018	无	台	2	3800	7600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

90	燃气 双头 大炒 炉	广州 商厨	定制	2200*1250*81 0+450	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB 35848- 2018	无	台	2	18000	36000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
----	---------------------	----------	----	-----------------------	----	-----------------------	----------------------	---	---	---	-------	-------	--



91	燃气 双头 单尾 小炒 炉	广州 商厨	定制	1800*850*810	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB 35848- 2018	无	台	6	15000	90000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
----	---------------------------	----------	----	--------------	----	-----------------------	----------------------	---	---	---	-------	-------	--



92	燃气 双头 双尾 小炒 炉	广州 商厨	定制	2200*1250*81 0+450	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB 35848- 2018	无	台	1	15000	15000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
----	---------------------------	----------	----	-----------------------	----	-----------------------	----------------------	---	---	---	-------	-------	--



93	燃气 四头 平头 炉	广州 商厨	定制	600*850*810	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	GB 35848- 2018	无	台	6	6500	39000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
94	三层 板架	广州 商厨	定制	1000*500*180 0	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.5- 95	无	台	3	1500	4500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

95	三层餐车	广州商厨	定制	900*500*800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.7-95	无	台	10	1500	15000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
96	三层托盘架1	广州商厨	定制	1000*500*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	8	2500	20000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

97	三层 托盘架2	广州商厨	定制	1200*500*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	2	2800	5600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
98	三角 蒸笼架7层	广州商厨	定制	650*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	2	2500	5000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

99	三角蒸笼架单层	广州商厨	定制	650*300	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	2	250	500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
100	三星盆台	广州商厨	定制	1600*700*850+150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95/QB/T 2139.2-95	无	台	8	3500	28000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

101	食品添加剂专柜带锁	广州商厨	定制	650*350*600	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	1	3500	3500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
102	双层工作台1	广州商厨	定制	800*800*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	2	1000	2000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

103	双层工作台2	广州商厨	定制	1000*700*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	2	1200	2400	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
104	双层工作台3	广州商厨	定制	1050*700*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	2	1200	2400	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

105	双层 工作台4	广州 商厨	定制	1250*700*850 +150	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95	无	台	1	1500	1500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
106	双层 工作台5	广州 商厨	定制	1450*700*850 +1 50	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95	无	台	1	1600	1600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

107	双层 工作 斩台1	广州 商厨	定制	900*700*850+ 150	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95	无	台	8	1000	8000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
108	双层 工作 斩台2	广州 商厨	定制	1500*700*850	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95	无	台	2	1800	3600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

109	双层 工作 斩台3	广州 商厨	定制	1600*700*850	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95	无	台	2	1900	3800	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
110	双层 工作 斩台4	广州 商厨	定制	1600*900*850	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95	无	台	1	2000	2000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

111	双通荷台柜1	广州商厨	定制	1500*800*810	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	2	3500	7000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
112	双通荷台柜2	广州商厨	定制	1700*900*810	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	2	3800	7600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

113	双通 荷台 柜3	广州 商厨	定制	2050*1000*81 0	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95	无	台	3	4500	13500	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
11 4	双星 感应 式 洗手 盘	广州 商厨	定制	850*450*850	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95/QB/ T 2139.2- 95	无	台	1	1500	1500	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

115	双星盆柜	广州商厨	定制	1200*700*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95/QB/T 2139.2-95	无	台	1	1600	1600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
116	双星盆台1	广州商厨	定制	1000*700*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95/QB/T 2139.2-95	无	台	2	1500	3000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

117	双星盆台2	广州商厨	定制	1200*700*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95/QB/T 2139.2-95	无	台	1	1600	1600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
118	双星盆台3	广州商厨	定制	1250*700*850 +150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95/QB/T 2139.2-95	无	台	3	1700	5100	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

119	四层板架1	广州商厨	定制	650*500*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	1	1000	1000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
120	四层板架2	广州商厨	定制	750*500*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	1	1000	1000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

121	四层板架3	广州商厨	定制	900*500*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	6	1200	7200	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
122	四层板架4	广州商厨	定制	1000*500*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	8	1200	9600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

123	四层板架5	广州商厨	定制	1200*500*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	10	1500	15000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
124	四层板架6	广州商厨	定制	1300*500*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	8	1600	12800	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

125	四层 层架(方通) 1	广州商厨	定制	800*500*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	2	1000	2000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
126	四层 层架(方通) 2	广州商厨	定制	1000*500*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	3	1200	3600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

127	四层 层架(方通) 3	广州商厨	定制	1200*500*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.5-95	无	台	10	1500	15000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
128	四格 保温汤池柜	广州商厨	定制	1500*700*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	6	3800	22800	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

129	四门带锁储物柜	广州商厨	定制	1000*550*1800	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.4-95	无	台	1	4200	4200	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
130	洗锅三星盆台	广州商厨	定制	2200*760*850+150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95/QB/T 2139.2-95	无	台	2	3800	7600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

131	移动筷子消毒车	佰仕佳	定制	800*600*800	国内	山东佰仕佳厨业有限公司	QB/T 2139.7-95	无	台	10	2500	25000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。
132	异形工作台	广州商厨	定制	700*700*850+150	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	1	1000	1000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。

133	异形 双层 工作台	广州 商厨	定制	1200*700*850 +150	国内	广州市商厨 厨房设备有 限公司	QB/T 2139.3- 95	无	台	1	1500	1500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
134	蒸汽 发生器	山力	定制	680*540*920	国内	广州市山力 酒店设备有 限公司	GB 5959.1- 1986	无	台	1	6500	6500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

135	灭火系统 1(控制 AF12 、 AH22 及 AH28 、 BA08 及 BA18)	裕 蓉	定制	/	国内	山东裕蓉环 保装备有限 公司	CECS 233- 2007	无	台	3	15000	45000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
-----	---	--------	----	---	----	----------------------	----------------------	---	---	---	-------	-------	--



136	灭火系统 2(控制 BE17 、 BC13 、 CD16 、 CE14 、 CF16 、 CG16 、 CH16 、 CJ16 、 CK14)	裕蓉	定制	/	国内	山东裕蓉环保装备有限公司	CECS 233-2007	无	台	9	15000	135000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
-----	---	----	----	---	----	--------------	---------------	---	---	---	-------	--------	--



137	高温冷库	广州商厨	定制	2350*3100*2600	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	JB30-96	无	台	1	60000	60000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
-----	------	------	----	----------------	----	---------------	---------	---	---	---	-------	-------	---



138	低温冷库	广州商厨	定制	2340*3100*2600	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	JB30-96	无	台	1	65000	65000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
-----	------	------	----	----------------	----	---------------	---------	---	---	---	-------	-------	---



139	传送带	广州商厨	定制	L=2500mm, 2台; L=3500mm, 2台。	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 16798-1997	无	台	4	20000	80000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
140	90C°转角器	广州商厨	定制	900*900*850	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 16798-1997	无	台	2	6500	13000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

14 1	通道 式洗 碗机	金 甲	定制	2100*780*201 0	国内	广州市金甲 餐饮设备有 限公司	GB 16798- 1997	无	台	1	65000	65000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
---------	----------------	--------	----	-------------------	----	-----------------------	----------------------	---	---	---	-------	-------	--



14 2	长龙 洗碗 机	金 甲	定制	5100*1060*20 10	国内	广州市金甲 餐饮设备有 限公司	GB 16798- 1997	无	台	2	25000 0	500000	项目交货日期预计为 2022年7月 31日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20天内。
---------	---------------	--------	----	--------------------	----	-----------------------	----------------------	---	---	---	------------	--------	--



143	留样冰箱	银都	定制	614*800*1950	国内	银都餐饮设备股份有限公司	SB 142-84	无	台	3	4500	13500	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。
-----	------	----	----	--------------	----	--------------	-----------	---	---	---	------	-------	--



144	四门 高身 冷冻 雪柜	银都	定制	1229*800*195 0	国内	银都餐饮设备股份有限公司	SB 142 -84	无	台	12	15000	180000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
-----	----------------------	----	----	-------------------	----	--------------	---------------	---	---	----	-------	--------	--



145	双门 高身 冷冻 雪柜	银都	定制	614*800*1950	国内	银都餐饮设备股份有限公司	SB 142-84	无	台	2	7500	15000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
-----	----------------------	----	----	--------------	----	--------------	-----------	---	---	---	------	-------	---



146	四门 高身 冷藏 雪柜	银 都	定制	1229*800*195 0	国内	银都餐饮设 备股份有限 公司	SB 142 -84	无		台	12	15000	180000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
-----	----------------------	--------	----	-------------------	----	----------------------	---------------	---	--	---	----	-------	--------	--



14 7	平台 雪柜1	银 都	定制	1800*760*800 +150	国内	银都餐饮设 备股份有限 公司	SB 142 -84	无	台	9	7500	67500	项目交货日 期预计为 2022年7月 31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
---------	-----------	--------	----	----------------------	----	----------------------	---------------	---	---	---	------	-------	---



148	平台雪柜2	银都	定制	1800*760*800	国内	银都餐饮设备股份有限公司	SB 142-84	无	台	3	7500	22500	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
149	双门高身冷藏雪柜	银都	定制	614*800*1950	国内	银都餐饮设备股份有限公司	SB 142-84	无	台	1	7500	7500	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

150	冷藏凉坯风干柜	星星	定制	1416*865*2250	国内	广东星星制冷设备有限公司	SB 142-84	无	台	1	12000	12000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
151	挂墙刀具消毒箱	广州商厨	定制	540*135*646	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	11	1200	13200	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

152	电热 开水器	裕 飞 永 强	定制	505*400*930	国内	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	GB 5959.1- 1986	无	台	15	1500	22500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。
153	搅拌机	恒 联	B50	840*560*1210	国内	广东恒联食品机械有限公司	GB 16798- 1997	无	台	4	16000	64000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后 10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20 天内。

154	和面机	恒联	HS50A	930*525*930	国内	广东恒联食品机械有限公司	GB 16798-1997	无	台	3	7500	22500	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。
155	中式压面机	恒联	MT320	690*770*1105	国内	广东恒联食品机械有限公司	GB 16798-1997	无	台	3	6500	19500	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。

156	单独搅拌机	恒联	B40	590*580*1230	国内	广东恒联食品机械有限公司	GB 16798-1997	无	台	1	12000	12000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。
157	豆浆机	旭众	定制	590*1060*1400	国内	广州旭众食品机械有限公司	GB 16798-1997	无	台	1	18000	18000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。

158	烙饼炉	恒联	LB-550	760*660*840	国内	广东恒联食品机械有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	2	3500	7000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。
159	电万能蒸烤箱	佳斯特	EWR-10-11-H	910*810*1080	国内	英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	1	105000	105000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。

160	电座 台单 缸炸 炉	新 粤 海	EF-81	320*440*340	国内	英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	QB/T 2139.3-95	无	台	1	500	500	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。
161	电单 缸炸 炉	佳 斯 特		400*900*850+70			GB 5959.1-1986	无	台	1	8500	8500	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。

162	电扒炉连下柜	佳斯特	ZH-TG	800*900*850+70	国内	英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	1	15000	15000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
163	双门高身消毒柜	亿高	YTD980F	1192*553*1660	国内	广东顺德亿高电器有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	8	4500	36000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

164	洗地龙头	龙旗嘉业	定制	L=10000mm	国内	龙旗兴隆（北京）科技有限公司	GB 16798-1997	无	台	5	3500	17500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
165	高压花洒龙头附加龙头	广州商厨	定制	L=610mm	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 16798-1997	无	台	3	500	1500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

166	风幕机	绿岛风	定制	1500L	国内	广东绿岛风空气系统股份有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	1	1500	1500	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
167	三层六盘电烤箱	新南方	定制	1240*860*1515	国内	广州市赛思达机械设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	1	7600	7600	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

168	自动面包醒发柜36盘	三麦	SP-36SD	1450*860*2170	国内	广州三麦机械有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	1	15000	15000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。
169	分块滚圆机	正麦	ZMQ-30Q	600*710*2100	国内	广州正麦机械设备有限公司	GB 16798-1997	无	台	1	45000	45000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。

170	热风循环面包烤箱	赛思达	定制	780*1230*1160	国内	广州市赛思达机械设备有限公司	GB 5959.1-1986	无	台	1	15000	15000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
171	蔬菜清洗去皮机	旭众	定制	980*670*930	国内	广州旭众食品机械有限公司	GB 16798-1997	无	台	1	12000	12000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

172	肉丝肉片机	燕诚	TW-500D	690*670*930	国内	燕诚神州食品机械（北京）有限公司	GB 16798-1997	无	台	1	25000	25000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
173	蔬菜切丝切片专用机	旭众	定制	650*490*850	国内	广州旭众食品机械有限公司	GB 16798-1997	无	台	1	12000	12000	项目交货日期预计为 2022年7月31 日前。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

174	多功能切菜机	旭众	定制	1160*530*1000	国内	广州旭众食品机械有限公司	GB 16798-1997	无	台	1	18000	18000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
175	中大型绞肉机	昊鹰	HYTW-32C	800*495*1050	国内	宁波昊鹰中央厨房设备有限公司	GB 16798-1997	无	台	1	65000	65000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。

176	中型带骨切丁机	中圣天	ST-DR300	1050*600*1160	国内	广州市圣天机械有限公司	GB 16798-1997	无	台	1	25000	25000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。
177	小型食品脱水机	多麦达	DMD-105	430*430*825	国内	多麦达餐饮设备（深圳）有限公司	GB 16798-1997	无	台	1	16500	16500	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。


178	洗米机	广州商厨	定制	650*550*950	国内	广州市商厨厨房设备有限公司	GB 16798-1997	无	台	2	6500	13000	项目交货日期预计为 2022年7月31日前 。中标人在收到采购人的交货通知后 10 日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在 20 天内。
-----	-----	------	----	-------------	----	---------------	---------------	---	---	---	------	-------	---



17 9	油烟 净化 一体 机	净 平	定制	L*1360*780	国内	四川厨源不 锈钢制品有 限公司	GB 16798- 1997	无	米	64	18000	115200 0	项目交货日 期预计为 2022年7月 31日前。中 标 人在收到 采购人的交 货通知后10 日内交货， 货物进场起 到安装完成 并交付使用 在 20天内。
---------	---------------------	--------	----	------------	----	-----------------------	----------------------	---	---	----	-------	-------------	--



180	单头电磁炉	大霖	定制	430*545*250	国内	广东大霖厨房设备有限公司	GB 16798-1997	无	台	2	4500	9000	项目交货日期预计为2022年7月31日前。中标人在收到采购人的交货通知后10日内交货，货物进场起到安装完成并交付使用在20天内。
合计：			5108650										

法定代表人电子签章：  日期： 2022 年 6 月 30 日

投标人电子签章：

授权代表移动电话： 13822228678

特别说明：

- 1、 货物名称和规格型号必须使用产品生产厂家的规范全称，并与产品中文彩页及说明书完全一致（产品外文彩页及说明书须译成对应的中文版），**规格型号注意区分大小写**，因投标人未按上述要求执行而引致的责任由投标人全部负责。
- 2、 执行标准是非通用标准的，应按另附页详细特别说明。
- 3、 **报价表中不能出现“赠送”“赠品”等字眼，如为满足用户需求确需另外配套的仪器、耗材等，应以“加配”“另配”等字眼注明**
- 4、 投标人未提供详细分项报价可被视为没有实质性响应招标文件。
- 5、 **投标人应按用户需求书中的要求逐项报价（报人民币含税价，产地为中国但不属于海关特殊监管区域的货物，按海关规定不能申请免税及使用外汇支付，供应商的报价应为人民币含税价。）。**报价包括与该项目有关的一切费用

如安装调试费、运输、保险、服务培训 费、国内货物的税金、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的安装调试等费用须分摊计入各 分项，不得以单项计费。

- 6、设备名称、数量应符合招标文件第五部分“用户需求书”的要求。
- 7、每一分项设备必须另附其详细配置清单及货号，包括其附件和配件，并注明各部分的供货渠道。中标后中标人提出型号、产地变更的，采购人有权依据招标文件和合同的约定，采取记入供应商不良行为记录名单、认定中标人虚假投标、要求中标人做出合理补偿、扣付合同金额甚至中止合同履行等不同措施。
- 8、**国内货物的交货时间**是指合同签订之日起至货到用户指定地点的 40 日历天数。

